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 271.4.2.2016

GMINA SIEMIĄTKOWO

POWIAT  ŻUROMIŃSKI,  WOJ.  MAZOWIECKIE

NUMER  OGŁOSZENIA   138261 -2016

z  dnia   11 lipca 2016 roku

Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych 

„Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna dla wykonawców                 w Urzędzie Gminy Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo,                         tel. (0-23) 679-61-76, fax. (0-23) 679-61-76, przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną ug@siemiatkowo.pl za odpłatnością w wysokości 50,00 złotych (wersja papierowa).

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych,

 Wysokość wadium : 24 000,00 złotych,

 Kryteria oceny ofert:  cena – 90 pkt, gwarancja 10 pkt.

 Termin wykonania robót drogowych: do  30 czerwca  2018 roku,

 Termin związania ofertą: 30 dni.

Zainteresowanych prosi się o składanie ofert na adres Zamawiającego najpóźniej  w terminie do dnia 08 sierpnia 2016 roku, godz. 10 00  przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście w Urzędzie Gminy Siemiątkowo.

Pełna specyfikacja w odnośniku specyfikacja zamówienia
Wójt Gminy

mgr Piotr Kostrzewski

Zatwierdzono do użytku: 
    Wójt Gminy Siemiątkowo

           Piotr Kostrzewski

271. 4. 2016
Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo

pow. żuromiński, woj. mazowieckie

tel./fax. 023/679 61 76, e-mail: ug@siemiatkowo.pl ,
 strona internetowa: bip.ug.siemiatkowo.nv.pl 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

pod nazwą

„Rozbudowa drogi gminnej  Sokołowy Kąt – Dzieczewo”
09-135 Siemiątkowo, powiat żuromiński, województwo mazowieckie

Siemiątkowo,   11 lipca 2016 roku
1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Siemiątkowo

ul. Wł. Reymonta 3A

09-135 Siemiątkowo

tel. 023 679 61 76 fax. 023 679 61 76

e-mail  ug@siemiatkowo.pl
NIP  511-02-68-723
REGON 130378410

Adres pod którym jest ogłoszona SIWZ: bip.ugsiemiatkowo.nv.pl 
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo”,                                                                     
godnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.984,1047,1473, z 2014 roku,                      poz. 423,768,811,915), zwanej dalej „ustawą” oraz  w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 „ustawy”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.   Przedmiotem zamówienia jest też opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej drogi „Zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy                (etap pierwszy oraz drugi) w ramach specustawy drogowej. Projekt techniczny powinien zawierać:

· projekt budowlany i wykonawczy ,

· przedmiary robót  w poszczególnych rodzajach robót,

· kosztorys uproszczony do rozliczeń zadania (fakturowanie),

· zbiorcze zestawienie  kosztów, 

· uzyskanie opinii i uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozwiązania połączenia skrzyżowania drogi powiatowej z budowaną drogą gminną,

· uzgodnienie projektu  na Naradzie koordynacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Żurominie,     w przypadku zaistnienia  takiej potrzeby,

· specyfikacje techniczne,

· projekt zagospodarowania terenu,

· wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

· uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz dostarczenie jej             do gminy Siemiątkowo,

· warunki PHP na wykonanie robót,

· uzyskanie decyzji o odrolnieniu i wylesieniu ( w przypadku takiej konieczności),

· projekty budowlane i wykonawcze instalacji zewnętrznych w pasie drogowym: np.: sieci wodociągowej,  usunięcia kolizji w branży teletechnicznej ,

· opracowania i projekty specjalistyczne związane z projektem stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu.

Uwaga:  Gmina posiada prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, mapę            z  projektem podziału działek pod budowę drogi oraz mapę do celów projektowych.
    Projekt techniczny rozbudowy drogi powinien być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Jednostka projektowa składa oświadczenie, że przekazana dokumentacja projektowo- kosztorysowa jest wykonana zgodnie          z w/w normatywami, umową, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
   W ramach nadzoru autorskiego oferent zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego: Wykonawca – jednostka projektowa, a w szczególności do:

- realizacji zadań , zgodnych z kompleksowym opracowaniem projektowym.
Opracowywana dokumentacja winna być konsultowana z inwestorem.
3.2.   Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi gminnej  Sokołowy Kąt - Dzieczewo”          
       od km 0 + 000,00 do km 1 + 100,00 ( etap pierwszy), które obejmuje:
·   klasa drogi








- 
D
·   długość








-
1100 m

·   szerokość jezdni







-
3,50 m

·   spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy




-
2%

·   grubość warstwy wiążącej  nawierzchni betonowej asfaltowej

-
4 cm

·   grubość warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej asfaltowej

-
4 cm

·   wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm


-
13 m
·   szerokość poboczy z kruszywa naturalnego



-
1,25 m


·   spadek pobocza







-
6%

·  ustawienie znaków drogowych





-
3 szt.
   3.3.   Przedmiotem zamówienia jest : „Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo”    od  km 1+100,00 do km 3 + 088,00 ( etap drugi), które obejmuje:
·   klasa drogi








- 
D

·   długość








-
1988 m

·   szerokość jezdni







-
3,50 m

·   spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy




-
2%

·   grubość warstwy wiążącej  nawierzchni betonowej asfaltowej

-
4 cm

·   grubość warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej asfaltowej

-
4 cm

·   wykonanie przepustów rurowych o średnicy 60 cm


-
14 m

·   szerokość poboczy z kruszywa
naturalnego



-
1,25 m


·   spadek pobocza







-
6%

·  ustawienie znaków drogowych





-
5 szt.
3.4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: gwarancja od 36 do 60 miesięcy. 
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
   ________________________________________________________________________________
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  o których mowa w art. 67              ust. 1 pkt 6 
Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy stanowiących nie więcej niż około 50% wartości zamówienia podstawowego na powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia w zakresie wykonywania tego samego przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 67 ust.1, pkt 6 ustawy Pzp.             W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje min.:
- roboty drogowe

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- roboty ziemne

- podbudowa
- nawierzchnia

- roboty wykończeniowe

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	7. Informacja o części zamówienia, której wykonanie może być powierzone podwykonawcom



 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych  w ustawie Prawo zamówień publicznych

8. Termin wykonania zamówienia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wymagany termin realizacji zamówienia
- opracowanie dokumentacji projektowej

  wraz  z uzyskaniem pozwolenia;   
- etap pierwszy   rozbudowy drogi                do  30 czerwca 2017 roku;
- etap drugi  rozbudowy drogi                         do 30 czerwca 2018 roku.       
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) O  zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym            i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)                  i spełniają warunki art. 22 ust. 1 – 4 cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie   w oparciu o informacje zawarte w dokumentach                 i oświadczeniach wyszczególnionych  niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe   po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

3) Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

             Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

    Uwaga:

    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                                z pełnomocnikiem   (liderem).

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) zaakceptowany projekt umowy, (wg dołączonego wzoru  nr 5)

b) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   (wg załączonego druku nr 6),

c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót (wg załączonego druku nr 4), wykażą, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali 2 roboty budowlane o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi​dencji działalności gospodarczej, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed        upły​wem terminu składania ofert,

e) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załączonego druku nr 3), 
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 4 -8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

h) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wyma​gane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; uprawnienia bez ograniczeń oraz zaświadczenie o przynależności do izby branżowej. 

2) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gmina Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 023 679 61 76 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

2) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek                o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp).

3) Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.siemiatkowo.asi.pl bez wskazania źródła zapytania.

4) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

6) Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej.

7) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

8) O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9) Zamawiający nie  organizuje zebrania wykonawców.
________________________________________________________________________________________  

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są;

1.  Mirosław Różański,   tel. 23 /679 61 76  w. 20
2.  Wojciech Pawłowski, tel. 23/679 61 76  w. 16
       w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  8 00- 15 00  .
_________________________________________________________________________________
13. Wymagania dotyczące wadium
    Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 24  000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia                      08 sierpnia 2016 roku  do godz. 1000 

   Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych /mających ważność 30 dni od daty składania ofert/, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.    o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zmianami)

   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemiątkowo   w Banku Spółdzielczym w Raciążu – Nr 58 8233 0004 0000 1629 2016 0010        do dnia  08 sierpnia (poniedziałek) 2016 roku  do godz. 1000 /decyduje data wpływu na konto Zamawiającego/. Kserokopie dowodu  wpłaty należy dołączyć   do oferty.


Nie dopuszcza się wpłaty  wadium w formie pieniężnej dokonanej w kasie Urzędu Gminy Siemiątkowo.

Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy  z dalszego postępowania i złożona oferta nie będzie rozpatrywana.

Zwrot wadium:

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177  z 2004r. ze zmianami)     

Utrata wadium:

Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177  z 2004 roku ze zmianami)  
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Opis sposobu przygotowywania ofert
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy złożyć w 2 kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na: „Rozbudowa drogi gminnej  Sokołowy Kąt – Dzieczewo”.
Nie otwierać przed dniem  08 sierpnia  2016 roku. Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą     i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej.   W przypadku składania oferty wspólnej na kopercie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę oraz nazwę i adres pełnomocnika. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

4) Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

5) Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

6) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty  były ponumerowane i parafowane. 

7) Oferta powinna być zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

8) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

9) Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg pkt 3).

10) Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

12) Koperty oznakowane „WYCOFANIE” nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert.

13) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału     w  postępowaniu.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 Urzędu Gminy  Siemiątkowo (sekretariat) do dnia  08 sierpnia (poniedziałek) 2016 roku, do godz. 1000 przy                             ul. Reymonta 3A.     
1.1. Oferta winna oddzielnie obejmować:

- łączną cenę netto oraz brutto, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej ( cenna netto oraz brutto)

- etap I rozbudowy drogi ( cena netto oraz brutto)

- etap II rozbudowy drogi ( cena netto oraz brutto)
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08 sierpnia (poniedziałek) 2016 roku o godz. 1030     w siedzibie Zamawiającego – pokój biurowy Wójta Gminy Siemiątkowo,  ul. Wł. Reymonta 3A,                          09-135 Siemiątkowo. 

4) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
17. Opis sposobu obliczenia ceny
    Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego).           Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost   z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

     Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary robót służą  do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny             ( § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r). Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.    W związku             z powyższym zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy podać  w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN,     do dwóch miejsc po przecinku      i powinna zawierać podatek od towarów  i usług VAT   wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty. 
    Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych np.: uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, przygotowania terenu i wycinki drzew, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia uszkodzonych dróg, chodników,                  zieleni ( rzeczowo i finansowo), obsługi geodezyjnej,  opłat za rozruch technologiczny                          i dopuszczenie do użytkowania  instalacji i urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu, opłat odbiorowych  i za nadzór przedstawicieli- dostawców mediów   i administratorów dróg, opłat za wywóz gruzu i ziemi, zabezpieczenia i dozorowania placu budowy, opłat   za zużycie wody i energii elektrycznej na placu budowy, oraz inne koszty związane  z realizacją umowy niezbędne                  do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.
   Na podstawie art. 87 ust. 2, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe,                         z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek polegające na:

· błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów            i usług,

· błędnym zsumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, niezwłocznie  zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
_________________________________________________________________________________
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz              z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1)  Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
· cena oferty     -  90 pkt
· gwarancja       - 10 pkt
    Ocena ofert w zakresie ceny ofertowej zostanie przeprowadzona  na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-90 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

                            najniższa cena oferowana

      Liczba pkt.= -------------------------------- x 90 pkt

                  cena badanej oferty
      Ocena okresu gwarancji ( od 36 do 60 miesięcy) dokonana będzie o zasadę następującą:
      60 miesięcy – 10 pkt i odpowiednio do długości  okresu gwarancji.             

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3)  Na podstawie art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian                 w treści oferty,

      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się   na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

5)  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

7)  Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.
8)  Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9)  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiający zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92  ustawy.

11) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy.

12) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni       od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone     w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni.

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,                     o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3) Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5) Podmioty występujące wspólnie będą zobowiązane do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6) W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy ofertowe na  podstawie których  wyliczono cenę oferty.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2) Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

3)   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej    z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy        z dnia 09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

f) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy          w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy.

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto   zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Raciążu Nr  58 8233 0004 0000 1629 2016 0010, wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie zamawiającego w godz. od 800 do 1500.

5)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

      6)  Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

b) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.

7) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy.
22.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy             w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), na zasadach    i w trybie tam przewidzianym.
24. Załączniki do specyfikacji
nr 1

 -
 Przedmiar robót – etap pierwszy 

nr 2

 -
 Przedmiar robót – etap drugi

nr 3               - 
 oświadczenie do udziału w postępowaniu
nr 4
 -       wykaz wykonanych robót w ciągu  ostatnich 5 lat
nr 5              -        wzór umowy
nr 6,             -        wykaz osób
nr 7              -         przekrój normalny drogi
nr 8              -        szkic drogi
nr 9              -        zestawienie robót przygotowawczych i odwodnieniowych 
nr 10            -        zestawienie robót nawierzchniowych

nr 11            -        założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego
nr 12            -        zestawienie działek przed podziałem i po podziale
nr 13            -        Program funkcjonalno- użytkowy.
nr 14            -        mapa drogi – jej przebieg


                                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                                                                           do SIWZ z dnia 11 lipca 2106 roku

PRZEDMIAR ROBÓT 
Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt – Dzieczewo  

Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 ETAP I              

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Podstawa wyceny
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

robót 

ogółem 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

	 1.1.
	01.01.01.


	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  
	km
	1,100

	1.2.
	01.02.02.


	KNNR 1 0113-01


	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 0,75 x 2 = 1650,00 m2 
	m2
	1650,00

	1.3.
	02.01.01.


	KNNR 1 0220-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 0,75 x 2 = 1650,00 m2 x 0,15 m = 247,50 m3 
	m3
	247,50

	1.4.
	03.02.01.


	KNR 2-31

1406-04
	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych,  
8,00
	szt.
	8,00

	2.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	2.1.
	02.01.01.


	KNNR – 1

0210-03


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

13,00x1,20x1,60 = 24,96 m3  
	m3
	24,96

	2.2.
	01.02.04.


	KNR 2-31 0816-01
	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 40 cm 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

-  Ø 400 mm w km 0+003,00 L = 13,00 mb
	m
	13,00

	2.3.
	01.02.04.
	KNR 2-31

0816-04
	Mechaniczne rozebranie betonowych ścianek czołowych istniejących przepustów rurowych o średnicy 40 i 50  cm  
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

-  Ø 400 mm w km 0+003,00 szt. 2,00

     2,00 szt. x 0,96 m3/szt. = 1,92 m3  
	m3
	1,92

	2.4.
	03.01.01.


	KNR 2–31

0605-01


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

-  Ø 400 mm w km 0+003,00 L = 13,00x1,60x0,30 = 6,24 m3
	m3
	6,24

	2.5.
	03.01.03.


	KNNR 6 0605-06
	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych  o średnicy ø 40 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

-  Ø 400 mm w km 0+003,00 L = 13,00 m
	m
	13,00

	2.6.
	03.01.01.


	KNNR 6

0605-03
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

-  Ø 400 mm w km 0+003,00 szt. 2,00
	szt.
	2,00

	2.7.
	02.01.01.
	KNNR 1 0318-01
	Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

13,00x0,40x1,60 = 8,32 m3 
	m3
	8,32

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm od km 0+000,00 do km 0+072,00 i od km 0+937,00 do km 1+460,00
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

(72,00 + 163,00) x 6,00x0,20 = 282,00 m3 
	m3
	282,00

	3.2.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 6,10 = 6710,00 m2
	m2
	6710,00

	3.3.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 6,10 = 6710,00 m2
	m2
	6710,00

	3.4.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,62 + 35,00 = 4017,00 m2
	m2
	4017,00

	3.5.
	06.03.01.


	KNNR – 6

0112-05
	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 1,25 x 2 = 2750,00 m2
	m2
	2750,00

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-02
	Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm  
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,62 + 35,00 = 4017,00 m2
	m2
	4017,00

	4.2.
	05.03.05.


	KNNR 6

0309-02
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,50 + 35,00 = 3885,00 m2
	m2
	3885,20

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.02.01.
	KNNR – 6

0702-01
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 – 3,00 szt. 
	szt.
	3,00

	5.2.
	07.02.01.
	KNNR – 6

0702-05
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A   
	szt.
	3,00


                                                                                                                            Załącznik nr 2

do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku

PRZEDMIAR ROBÓT 
Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt – Dzieczewo  

Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 ETAP II             

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Podstawa wyceny
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

robót 

ogółem 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

	 1.1.
	01.01.01.


	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  
	km
	1,988

	1.2.
	01.02.02.


	KNNR 1 0113-01


	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 0,75 x 2 = 2982,00 m2
	m2
	2982,00

	1.3.
	02.01.01.


	KNNR 1 0220-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 0,75 x 2 = 2982,00 m2 x 0,15 m = 447,30 m3 
	m3
	447,30

	1.4.
	03.02.01.


	KNR 2-31

1406-04
	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych,  
	szt.
	5,00

	2.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	2.1.
	02.01.01.


	KNNR – 1

0210-03


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

7,00x1,20x2,00+7,00x1,20x2,00 =  33,60 m3
	m3
	33,60

	2.2.
	01.02.04.


	KNR 2-31 0816-02
	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 50 cm 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

-  Ø 500 mm w km 1+465,00 L = 7,00 mb

-  Ø 500 mm w km 2+434,00 L = 7,00 mb

RAZEM: 

- przepusty o średnicy Ø 500 mm: 7,00+7,00 = 14,00 m 
	m
	14,00

	2.3.
	01.02.04.
	KNR 2-31

0816-04
	Mechaniczne rozebranie betonowych ścianek czołowych istniejących przepustów rurowych o średnicy 40 i 50  cm  

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

-  Ø 500 mm w km 1+465,00 szt. 2,00

-  Ø 500 mm w km 2+434,00 szt. 2,00

RAZEM: 

- przepusty o średnicy Ø 500 mm: 2,00+2,00 = 4,00 szt.

4,00 szt. x 0,96 m3/szt. = 3,84 m3 
	m3
	3,84

	2.4.
	03.01.01.


	KNR 2–31

0605-01


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

-  Ø 600 mm w km 1+465,00 L = 7,00x2,00x0,30 = 4,20 m3

-  Ø 600 mm w km 2+434,00 L = 7,00x2,00x0,30 = 4,20 m3

RAZEM: 

  4,20+4,20 = 8,40 m3 
	m3
	8,40

	2.5.
	03.01.03.


	KNR 2-33 0601-02


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych  o średnicy ø 60 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

-  Ø 600 mm w km 1+465,00 L = 7,00 m

-  Ø 600 mm w km 2+434,00 L = 7,00 m

RAZEM: 

-  przepusty Ø 600 mm : 7,00+7,00 = 14,00 m
	m
	14,00

	2.6.
	03.01.01.


	KNNR 6

0605-05
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

-  Ø 600 mm w km 1+465,00 szt. 2,00 

-  Ø 600 mm w km 2+434,00 szt. 2,00 

RAZEM: 

-  przepusty Ø 600 mm : 2,00+2,00 = 4,00 szt.
	szt.
	4,00

	2.7.
	02.01.01.
	KNNR 1 0318-01
	Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

7,00x0,60x2,00+7,00x0,60x2,00 =  16,80 m3
	m3
	16,80

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm od km  0+937,00 do km 1+460,00

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

360,00 x 6,00x0,20 = 432,00 m3
	m3
	432,00

	3.2.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 6,10 = 12126,80 m2
	m2
	12126,80

	3.3.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 6,10 = 12126,80 m2
	m2
	12126,80

	3.4.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,62 + 122,20 = 7318,76 m3
	m2
	7318,76

	3.5.
	06.03.01.


	KNNR – 6

0112-05
	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 1,25 x 2 = 4970,00 m2
	m2
	4970,00

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-02
	Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm  

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,62 + 122,20 = 7318,76 m2
	m2
	7318,76

	4.2.
	05.03.05.


	KNNR 6

0309-02
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,50 + 122,20 = 7080,20 m2
	m2
	7080,20

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.02.01.
	KNNR – 6

0702-01
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 – 5,00 szt.
	szt.
	5,00

	5.2.
	07.02.01.
	KNNR – 6

0702-05
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

b. Znaki typu A   

c. Tabliczki typu T 
	szt.

szt. 
	5,00

4,00


                                                                                                                           Załącznik Nr 3
                                                                                                                              do SIWZ
                                                                                                                      z dnia 11 lipca 2016 roku
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku  -   Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2013 roku, poz. 984, 1047,1473, z 2014 roku, poz.423,768,811,915)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Rozbudowa  drogi  gminnej Sokołowy Kąt – Dzieczewo”
etap pierwszy od km 0 + 000,00 do km 1 + 100,00 oraz etap drugi od km 1 + 100,00                           do km 3+ 088,00 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie specustawy drogowej oraz w ramach „zaprojektuj i wybuduj”
Ja ( imię i nazwisko).............................................................................................................. jako upoważniony przedstawiciel firmy: 

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.Posiadamy uprawnienia  do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli  ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.Znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1  i 2 Prawa zamówień publicznych, 

............................................................

miejscowość   /data                  

                                                                 ……………. ...................................................................
                                               podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do  reprezentowania firmy

                                                                                                                  Załącznik Nr 4
                                                                                                do SIWZ

                                                                                                              z dnia 11 lipca 2016 roku
........................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

W Y K A Z

wykonanych robót w ciągu ostatnich 5-ciu lat 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Data i miejsce wykonania
	Wartość wykonanych

robót (brutto)
	Nazwa

zamawiającego


	Uwagi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga: Wymienione prace muszą być potwierdzone dokumentami (załączonymi do oferty),               z których wynika, że prace te zostały wykonane z należytą starannością.
....................................... dnia  ..................2016 roku               …………………………………….
                                                                                                        podpis osoby uprawnionej         

                       Projekt

                                                                                                                                           Załącznik nr 5
                                                                                                                    do SIWZ

                                                                                                                    z dnia 11 lipca 2016 roku
U  M   O  W  A   Nr ………..2016
zawarta w dniu............................2016 roku w Siemiątkowie pomiędzy : Gminą Siemiątkowo,                                     ul. Wł. Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 

Pana Piotra Kostrzewskiego


-
  Wójta Gminy Siemiątkowo 

przy kontrasygnacie Pani Melanii Gajewskiej
-
  Skarbnika Gminy Siemiątkowo 

a 

.....................................................................................................................................................................
 - zwanym dalej „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści. 

§ 1
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1.  Przedmiot umowy -zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną cześć na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy. 

2.  Dokumentacja robót -projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. 

3.  Front robót -przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały                i urządzenia Wykonawcy. 

4.  Harmonogram -projekt organizacji wykonania robót. 

5.  Odbiór końcowy -protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń    w  stanie gotowym do eksploatacji użytkowania. 

6.  Wada -cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

7.  Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej. 

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - cześć wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy. 

9. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę  o wykonanie części przedmiotu umowy. 
10.Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego  wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub  między dalszymi podwykonawcami.
11.Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu  nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
§ 2

Przedmiot umowy
          Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania    inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi  gminnej   Nowa Wieś - Dzieczewo”      
     Przedmiotowe zamówienie  publiczne obejmuje:
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu    funkcjonalno-użytkowego” w ramach specustawy drogowej, obejmujący etap pierwszy oraz etap drugi.
· projekt budowlany i wykonawczy ,

· przedmiary robót  w poszczególnych rodzajach robót,

· kosztorys uproszczony do rozliczeń zadania (fakturowanie),

· zbiorcze zestawienie  kosztów, 

· uzyskanie opinii i uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozwiązania połączenia skrzyżowania drogi powiatowej z budowaną drogą gminną,

· uzgodnienie projektu  na Naradzie koordynacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Żurominie,     w przypadku zaistnienia  takiej potrzeby,

· specyfikacje techniczne,

· projekt zagospodarowania terenu,

· wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

· uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz dostarczenie jej             do gminy Siemiątkowo,

· warunki PHP na wykonanie robót,

· uzyskanie decyzji o odrolnieniu i wylesieniu ( w przypadku takiej konieczności),

· projekty budowlane i wykonawcze instalacji zewnętrznych w pasie drogowym: np.: sieci wodociągowej,  usunięcia kolizji w branży teletechnicznej – każda branża 6 egz.,

· opracowania i projekty specjalistyczne związane z projektem stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu.
Uwaga: Gmina posiada prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, projekt podziału działek pod budowę drogi.
    Projekt techniczny rozbudowy drogi powinien być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Jednostka projektowa składa oświadczenie, że przekazana dokumentacja projektowo- kosztorysowa jest wykonana zgodnie          z w/w normatywami, umową, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
    Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

    1.1.  „Rozbudowa drogi gminnej  Nowa Wieś - Dzieczewo”  od km 0 + 000,00 do km 1 + 100,00      (etap pierwszy) .
    1.2. „Rozbudowa drogi gminnej  Nowa Wieś - Dzieczewo”  od km 1 + 100,00 do km 3 + 088,00     (etap drugi).
   2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu  w dniu podpisania umowy.

   3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji.
§ 3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a)
protokolarnie przekazanie frontu robót, 

b)
przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 

c)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego    w § 2 umowy, 

d)
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone                           w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a)
przyjęcie frontu robót, 

b)
zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

c)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

d)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót. 

e)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót. 

f)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

g)
prowadzenie robót w sposób zapewniający każdemu mieszkańcowi ulicy dojazd do swojej posesji oraz dojazd służbom ratowniczym, 

h)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania             w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,
i)
współpraca z służbami Zamawiającego, 

j)  zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

k) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

l)  jako wytwórca odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami,   w tym odpadami niebezpiecznymi, 

m) bezpiecznie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie       od   przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót, 

n)) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń, 

p) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 

r)  przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 

s) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

t) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego        i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy. 

3.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a)
urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 

b)
poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

c)
oznakowania terenu budowy, 

d)
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wszelkiego mienia w toku realizacji naprawienia ich   i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

e)
bezzwłocznych napraw wszelkich szkód i innych uszkodzeń obiektów istniejących                 i elementów zagospodarowania terenu, w szczególności kamieni granicznych, 

f)
zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 

g)
dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

h)
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

i)
zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

j ) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania             na  bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                        i pracownikom  jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 

l) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej   do dnia odbioru końcowego. 
§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

     Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy      i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 

§ 5

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem                                                                     pozwolenia na budowę drogi;
- wykonanie I etapu  drogi

-  do 30 czerwca 2017 roku ;
- wykonanie II etapu drogi

-  do 30 czerwca 2018 roku.
a)
rozpoczęcie robót ustala się od dnia przekazania placu budowy.

2. Ustalony termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 może zostać   zmieniony przez Strony za wspólnym porozumieniem. 

3. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę, przy czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 
a)
działania siły wyższej, 

b)
wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

c)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 
§ 6

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru są całościowo wykonane roboty będące przedmiotem umowy. 
1.  W odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 
3.  Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz                                  z zawiadomieniem o zakończeniu budowy dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 
a)
dziennika budowy, 

b)
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

c)
protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 

d)
protokołów badań, 

e)
gwarancji, 

f)
aprobat technicznych, 

g)
atestów i certyfikatów jakości, 
h)
deklaracji zgodności z PN, 

i)
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce.
2.  Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągniecie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień       i godzinę odbioru. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości    do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się     z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7.  Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia              o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem     w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną      do tego komisje, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego -zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie      z § 6 umowy. 
§ 7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń:

1a. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

Opracowanie projektu technicznego „Zaprojektuj i zbuduj” na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego , obejmujący etap pierwszy oraz drugi drogi                                                             w kwocie: ………..……………zł brutto, słownie: ……………………………..………,               w tym podatek VAT …………….. zł, słownie ……………………………………….... złotych.
1b. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

„Rozbudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Dzieczewo” – etap pierwszy                                                                   w kwocie: ………..……………zł brutto, słownie: ……………………………..………,               w tym podatek VAT …………….. zł, słownie ……………………………………….... złotych.
1c. Rozbudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Dzieczewo” – etap drugi                                                                   w kwocie: ………..……………zł brutto, słownie: ……………………………..………,              w tym podatek VAT …………….. zł, słownie ……………………………………….... złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,              a bez których nie można wykonać zamówienia. 
3.Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie                        w łącznej kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………............. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………… zł, słownie: ……………............................... .

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta: ………………………………………………………………………………… .

7. Rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie     21 dni   od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokółem odbioru końcowego.      Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 
9. Wystawienie faktury, końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
9. W przypadku braku środków w budżecie na cel będący przedmiotem umowy, nie będzie ono kontynuowane lub ulegnie zawieszeniu do czasu otrzymania stosownych środków pieniężnych. 
§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie: to jest ………………………………………………………………………………………………………. 
2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie     30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości. 
§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na  ……. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały użyte do należytego  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z gwarancją producenta. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. 
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego         o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 

a)  odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

b)  dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 

        a)  żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

  b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości  użytkowej, estetycznej i technicznej. 

§ 10

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wobec Zamawiającego za wykonanie  tej części robót.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wykonawca zawrze z podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę na piśmie.

5. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych      w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę          na zawarcie umowy.

6. Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawców w trakcie realizacji umowy jednak każdorazowo musi ona zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
7.  W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasadach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału    w postepowaniu o udzielenia przedmiotowego  zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełni co najmniej takie warunki jak podano w SIWZ dla przeprowadzonego zamówienia.

8.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji  dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.

9.  Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów,      to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy/dalszego 
     podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

    10.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury.
11.Zamawiający ustala następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo i podwykonawstwo    z dalszymi podwykonawcami: 

a)wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

 b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie robót budowlanych;

          c) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty    budowlane , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.Zamawiajacy ustala następujące zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

a) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy      z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą;

b)  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

c)  wynagrodzenie, o którym mowa w  punkcie 12  lit. b, dotyczy wyłącznie należności powstałych   po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

d)  bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

e)  przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , którym mowa w pkt 12, lit.c. Zamawiający informuje     o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;

f)  w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 12, lit.e, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

-  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;

-  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

   - dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,    o których mowa   w pkt. 12 lit. b, jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  g) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 12, lit. b, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

 h)  konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia        od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

 13. Przepisy niniejsze nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy     i dalszego Podwykonawcy  wynikających z przepisów ar. 6471 Kodeksu cywilnego.
§ 11

Roboty dodatkowe
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej umowy. 
   2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,             a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.  
§ 12

Odstąpienie od umowy
1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2.   W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 
§ 13

Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa        w § 7   ust. 1 umowy    za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

c. jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Dotyczy to również środków pozabudżetowych, które miały być pozyskane na realizację tej Inwestycji, a utracone na skutek nie wykonania przedmiotu umowy. 

d.  roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy, rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
3.  Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte                     w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 
4.  Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia                           z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 
5.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy  w wysokości  odsetek ustawowych od wynagrodzenia.. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 
§ 14

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu   z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

     Zamawiający: 

Urząd Gminy Siemiątkowo 

ul. Wł. Reymonta 3A 

09-135 Siemiątkowo 

    Wykonawca: 

…...................................................................................................................................................
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej o zmianie swojego adresu.   W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
6.  Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 

7. Strony deklarują iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania,  o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy  dla Zamawiającego. 
8.  Przedstawicielami Stron są: 

a) Zamawiającego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ......................................................

b) Wykonawcy:

Kierownik budowy:...............................................................................
9.  Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z czego  2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
         WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJACY 

.....................................................      




……………………………….                                                                                      

                                                                                                                                        Załącznik Nr 6 
                                                                                                                 do SIWZ

                                                                                                                 z dnia 11 lipca 2016 roku 
W  Y  K  A  Z
osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia 

	Lp. 
	Nazwisko i Imię 
	Kwalifikacje niezbędne do wykonania  zamówienia 
	Zakres proponowanych czynności

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga : Kwalifikacje osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą być potwierdzone dokumentami (tj. uprawnienia) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych          w budownictwie do kierowania robotami dla branży sanitarnej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem przynależności do izby branżowej) 

........................................ dnia ................2016 roku                                                                                                                   ...............................................

                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej)
Załącznik nr  7
do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku
PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
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Załącznik nr  8

do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku 
– do pobrania w oddzielnym pliku
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 Załącznik nr   9 
   do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku 
   – do pobrania w oddzielnym pliku


[image: image2.emf]  Z ESTAWIENIE   ROBÓT  PRZYGOTOWAWCZYCH    I ODWODNIENIOWYCH          1.   Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm ze złożeniem na hałdę       Etap 1  -   Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00    1100 ,00 x 0,75 x 2 =  1 6 50 , 00 m2     Etap 2  -   Odc inek od km 1+100 do km 3+088,00    1988,00 x 0,75 x 2 = 2982,00 m2     RAZEM:  1650,00 + 2982,00 =   4632,00 m2      2.   Mechaniczny załadunek ziemi zmagazynowanej na hałdzie ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi 5 - 10   t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu       Etap 1  -   Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00    1100,00 x 0,75 x 2 = 1650,00 m2   x 0,15 m = 247,50 m3     Etap 2  -   Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00    1988,00 x 0,75 x 2 = 2982,00 m2   x 0,15 m = 447,30 m3      RAZEM:  24 7,50 + 447,30 = 694,80 m3       3.   Mechaniczne wykonanie  robót ziemnych  związan ych z  odkopaniem  i budowa nowych  przepust ów  rurow ych    koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do  5   km        Etap 1  -   Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00    13,00x1,20x1,6 0   = 24,96 m3      Etap 2  -   Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00    7,00x1,20x2,00+7,00x1,20x2,00 =    33,60 m3     RAZEM:  24,96 + 33,60 = 58,56 m3        4.   Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy:     Etap 1  -   Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00    -    Ø 400  mm w km 0+003,00 L = 13,00 mb     Etap 2  -   Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00    -    Ø  5 00 mm w km  1 + 465 ,00 L =  7 ,00 mb   -    Ø  5 00 mm w km  2 + 434 , 0 0 L =  7 ,00 mb     RAZEM:    -   przepusty o średnicy Ø 500 mm: 7,00+7,00 = 14,00 m      5.   Rozebranie ścianek czołowych przepustów  rurowych betonowych     Etap 1  -   Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00    -    Ø 400 mm w km 0+003,00 szt. 2,00         2,00 szt. x 0,96 m3/szt. = 1,92 m3     


Załącznik nr  10
                                                                                              do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku
Zestawienie robót nawierzchniowych 

1. Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego po warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm na odcinku od km 0+000,00 do km 0+072,00 i od km 0+937,00 do km 1+460,00

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

(72,00 + 163,00) x 6,00x0,20 = 282,00 m3
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

360,00 x 6,00x0,20 = 432,00 m3
RAZEM: 282,00 + 432,00 = 714,00 m3
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 6,10 = 6710,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 6,10 = 12126,80 m3
RAZEM: 6710,00 + 12126,80 = 18836,80 m2
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm:

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 6,10 = 6710,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 6,10 = 12126,80 m2
RAZEM: 6710,00 + 12126,80 = 18836,80 m2
4. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy średniej grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm        
Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,62 + 35,00 = 4017,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,62 + 122,20 = 7318,76 m3
RAZEM: 4017,00 + 7318,60 = 11335,76 m2
5. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni  

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,62 + 35,00 = 4017,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,62 + 122,20 = 7318,76 m3
RAZEM: 4017,00 + 7318,60 = 11335,76 m2
6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm    

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 3,50 + 35,00 = 3885,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 3,50 + 122,20 = 7080,20 m3
RAZEM: 3885,00 + 7080,20 = 10965,20 m2
7. Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Etap 1 - Odcinek od km 0+000 do km 1+100,00 

1100,00 x 1,25 x 2 = 2750,00 m2
Etap 2 - Odcinek od km 1+100 do km 3+088,00 

1988,00 x 1,25 x 2 = 4970,00 m3
RAZEM: 2750,00 + 4970,00 = 7720,00 m2
Załącznik nr 11
                                                                                              do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 

1. Nazwa zadania: 

Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt – Dzieczewo  
Odcinek od km 0+000 do km 3+088,00
2. Zamawiający – nazwa, adres:: 

Gmina Siemiątkowo, ul. Wł. Reymonta 3A 

09-135 Siemiątkowo    

3. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

4. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót  przygotowawczych, robót ziemnych, roboty odwadniające (odwodnienie korpusu drogowego – przepusty), wykonanie podbudowy, wykonanie, wykonanie robót nawierzchniowych oraz wykonanie oznakowania pionowego.

5. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  

- KNNR 1 – Roboty ziemne,

- KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

- KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach 

- KNR 2-33 – Konstrukcje mostowe  

6. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 

7. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen rynkowych z przetargów organizowanych przez Zamawiającego, średnich cen rynkowych na terenie północnego Mazowsza materiałów oraz wydawnictwa SEKOCENBUD z I kwartału 2015 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.

8. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów w celu uzyskania ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  I  kwartale 2015 r. dla województwa mazowieckiego – roboty inżynieryjne) :

· Stawka roboczogodziny:   16,58  zł/r-g 
· koszty pośrednie Kp       -   66,20% od R i S

· zysk Z                               -   12,90% od (R+KpR)+(S+KpS)

9. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu technicznego .

                                                                                                                  Załącznik nr  12
do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku
	Działka przed podziałem
	Działka po podziale

	Nr
	Powierzchnia [ha]
	Nr
	Powierzchnia [ha]

	172
	1.56
	172/1
	1.54

	
	
	172/2
	0.0199

	173
	0.74
	173/1
	0.73

	
	
	173/2
	0.0139

	174
	0.80
	174/1
	0.78

	
	
	174/2
	0.0162

	176
	0.74
	176/1
	0.74

	
	
	176/2
	0.0010

	177
	1.00
	177/1
	0.99

	
	
	177/2
	0.0081

	178
	1.01
	178/1
	1.00

	
	
	178/2
	0.0087

	179
	0.60
	179/1
	0.60

	
	
	179/2
	0.0033

	181
	1.10
	181/1
	1.10

	
	
	181/2
	0.0038

	183/3
	0.0876
	183/5
	0.0848

	
	
	183/6
	0.0028

	183/4
	0.1016
	183/7
	0.1013

	
	
	183/8
	0.0003

	184
	0.96
	184/1
	0.96

	
	
	184/2
	0.0010

	185
	1.26
	185/1
	1.2557

	
	
	185/2
	0.0028

	186
	1.14
	186/1
	1.13

	
	
	186/2
	0.0052

	187
	0.95
	187/1
	0.94

	
	
	187/2
	0.0054

	189/1
	0.1577
	189/6
	0.1529

	
	
	189/7
	0.0048

	189/2
	1.62
	189/3
	1.62

	
	
	189/4
	0.0014

	
	
	189/5
	0.0005

	194
	2.83
	194/1
	2.81

	
	
	194/2
	0.0156

	198
	0.13
	198/1
	0.13

	
	
	198/2
	0.0028

	199
	0.08
	199/1
	0.07

	
	
	199/2
	0.0055

	200
	2.02
	200/1
	2.01

	
	
	200/2
	0.0062

	
	
	200/3
	0.0071

	201
	0.24
	201/1
	0.2410

	
	
	201/2
	0.0024

	
	
	201/3
	0.0011

	202
	0.34
	202/1
	0.3447

	
	
	202/2
	0.0039

	
	
	202/3
	0.0017

	203
	0.19
	203/1
	0.1963

	
	
	203/2
	0.0025

	
	
	203/3
	0.0010

	204
	0.46
	204/1
	0.4548

	
	
	204/2
	0.0073

	
	
	204/3
	0.0025

	205
	0.99
	205/1
	0.9901

	
	
	205/2
	0.0256

	
	
	205/3
	0.0061

	206
	0.04
	206/1
	0.0584

	
	
	206/2
	0.0023

	
	
	206/3
	0.0006

	207
	0.28
	207/1
	0.2596

	
	
	207/2
	0.0116

	
	
	207/3
	0.0057

	212
	0.49
	212/1
	0.49

	
	
	212/2
	0.0027

	213
	0.30
	213/1
	0.30

	
	
	213/2
	0.0038

	216
	0.30
	216/1
	0.30

	
	
	216/2
	0.0037

	218
	0.23
	218/1
	0.23

	
	
	218/2
	0.0010

	219
	0.41
	219/1
	0.41

	
	
	219/2
	0.0014

	220
	0.39
	220/1
	0.39

	
	
	220/2
	0.0011

	221
	0.33
	221/1
	0.33

	
	
	221/2
	0.0012

	223
	2.21
	223/1
	2.17

	
	
	223/2
	0.0400

	225
	0.46
	225/1
	0.46

	
	
	225/2
	0.0035

	226
	0.45
	226/1
	0.45

	
	
	226/2
	0.0041

	227
	0.41
	227/1
	0.41

	
	
	227/2
	0.0047

	228
	0.59
	228/1
	0.57

	
	
	228/2
	0.0121

	229
	0.60
	229/1
	0.58

	
	
	229/2
	0.0176

	230
	0.41
	230/1
	0.38

	
	
	230/2
	0.0256

	233/1
	0.09
	233/8
	0.09

	
	
	233/9
	0.0003

	233/5
	0.54
	233/10
	0.54

	
	
	233/11
	0.0031

	234/2
	4.48
	234/3
	4.47

	
	
	234/4
	0.0063

	235
	3.81
	235/1
	3.80

	
	
	235/2
	0.0084

	236
	0.56
	236/1
	0.55

	
	
	236/2
	0.0063

	237
	0.48
	237/1
	0.47

	
	
	237/2
	0.0059

	239
	0.35
	239/1
	0.3222

	
	
	239/2
	0.0066

	240
	0.16
	240/1
	0.1692

	
	
	240/2
	0.0058

	241
	0.09
	241/1
	0.0913

	
	
	241/2
	0.0041

	242
	0.09
	242/1
	0.0850

	
	
	242/2
	0.0046

	243
	0.06
	243/1
	0.0595

	
	
	243/2
	0.0043

	244
	0.02
	244/1
	0.0196

	
	
	244/2
	0.0014

	245
	0.10
	245/1
	0.0957

	
	
	245/2
	0.0139

	251
	6.27
	251/1
	6.27

	
	
	251/2
	0.0037

	252/2
	3.06
	252/3
	3.03

	
	
	252/4
	0.0293

	253
	5.79
	253/1
	5.76

	
	
	253/2
	0.0277

	254
	5.56
	254/1
	5.53

	
	
	254/2
	0.0300

	255
	6.89
	255/1
	6.85

	
	
	255/2
	0.0412

	289
	2.45
	289/1
	2.44

	
	
	289/2
	0.0109

	296
	0.02
	296/1
	0.0596

	
	
	296/2
	0.0080

	297
	0.03
	297/1
	0.0479

	
	
	297/2
	0.0060

	298
	0.06
	298/1
	0.05

	
	
	298/2
	0.0074

	299
	0.08
	299/1
	0.0746

	
	
	299/2
	0.0026

	300
	0.11
	300/1
	0.11

	
	
	300/2
	0.0013

	301
	0.35
	301/1
	0.33

	
	
	301/2
	0.0169

	354
	2.18
	354/1
	2.17

	
	
	354/2
	0.0121

	355
	2.90
	355/1
	2.89

	
	
	355/2
	0.0116

	362
	0.32
	362/1
	0.31

	
	
	362/2
	0.0056

	363
	0.39
	363/1
	0.3510

	
	
	363/2
	0.0087

	364
	0.41
	364/1
	0.3925

	
	
	364/2
	0.0084

	365
	0.38
	365/1
	0.37

	
	
	365/2
	0.0076

	366
	0.31
	366/1
	0.2886

	
	
	366/2
	0.0053

	367
	0.73
	367/1
	0.6949

	
	
	367/2
	0.0155

	368
	0.35
	368/1
	0.3334

	
	
	368/2
	0.0090

	369
	0.34
	369/1
	0.3386

	
	
	369/2
	0.0026

	3325/1
	26.69
	3325/11
	26.69

	
	
	3325/12
	0.0002

	3325/2
	1.02
	3325/13
	1.0173

	
	
	3325/14
	0.0011

	3325/3
	0.18
	3325/5
	0.1687

	
	
	3325/6
	0.0095

	
	
	3325/7
	0.0013

	
	
	3325/8
	0.0020

	3325/4
	0.04
	3325/9
	0.0391

	
	
	3325/10
	0.0017
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej  zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo 
Rozbudowa drogi będzie prowadzona na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 

219, 217, 216, 214, 213, 212, 211/2, 199, 200, 201, 202, 203, w obrębie nr 19 Sokołowy Kat

 452, 116, 117, 118, 115, 134, 135, 136/1, , 114, 110/1, 109, 107, 106, 105, 115, 156, 104, 103, 102, 101, 100,  99, 98/1, 97 w obrębie nr 11 Nowa Wieś
232, 233/1, 235,  236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 142, 231/1, 251, 252/2, 253, 254, 255, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 209,  230, 229, 228, 227, 223, 219, 218, 216, 212, 213, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 3325/3, w obrębie nr 16 Siciarz,  Gmina Siemiątkowo 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

Zamówienie obejmuje część projektową: 

- sporządzenie projektu budowlanego, 

- sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej z  kompletem  

   wymaganych uzgodnień, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla branży drogowej, 

- sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych  i kosztorysów inwestorskich dla   

  branży drogowej, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z  

  kompletem wymaganych uzgodnień. 

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

W zakres budowy drogi wchodzi: 

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z mieszanki mineral- 

  no-asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

- wykonanie zjazdów na działki przyległe, 

- odtworzenie rowów drogowych, 

- oznakowanie pionowe,

Zadanie obejmuje działki o numerach: działki o nr ewid.: 219, 217, 216, 214, 213, 212, 211/2, 199, 200, 201, 202, 203, w obrębie nr 19 Sokołowy Kat

 452, 116, 117, 118, 115, 134, 135, 136/1, , 114, 110/1, 109, 107, 106, 105, 115, 156, 104, 103, 102, 101, 100,  99, 98/1, 97 w obrębie nr 11 Nowa Wieś
232, 233/1, 235,  236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 142, 231/1, 251, 252/2, 253, 254, 255, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 209,  230, 229, 228, 227, 223, 219, 218, 216, 212, 213, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 3325/3, w obrębie nr 16 Siciarz, Gmina Siemiątkowo, powiat żuromiński, województwo mazowieckie,

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Inwestycja jest położona w północnej części Gminy Siemiątkowo. Teren przyległy do drogi stanowią niewielkie skupiska zabudowy, obszary gruntów rolnych, nieużytków oraz obszary zalesione. Przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym – planie zagospodarowania. Projektowana droga Sokołowy Kąt - Dzieczewo stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Siemiątkowo  i powiat żuromiński. Jest drogą klasy D (dojazdowa). Zapewnia obsługę komunikacyjną przyległej zabudowy oraz stanowi dojazd do pól i obszarów zalesionych.  Łączy się z drogą powiatową Nr 2337W Szreńsk – Ratowo – Radzanów. Od kilku lat zauważalny jest znaczny wzrost ruchu samochodów ciężarowych na drodze gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo  Głównym powodem jego wzrostu na drodze gminnej  jest działalność Lasów Państwowych, gospodarstw rolnych oraz osób mieszkających przy drodze a dojeżdżających do miejsc pracy poza miejscowością zamieszkania. Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy geometryczne drogi stwarzają duże zagrożenie bezpieczeństwa dla ich użytkowników

1.1.1. Zakres branży drogowej 

Długość drogi wynosi 3088,0 mb. Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana będzie w pasie drogowym, na gruntach stanowiących własność Gminy Siemiątkowo, Powiatu Żuromińskiego, Skarbu Państwa  i osób prywatnych. Gmina posiada prawo dysponowania gruntem na działce o numerze 211/2 i 202 w obrębie nr 19 Sokołowy Kąt, 232, 233/1, 209 w obrębie nr 16 Siciarz.  Działka nr 3325/3 w obrębie nr 16 Siciarz należy do Skarbu Państwa a użytkownikiem są Lasy Państwowe. Działka nr 219 w obrębie nr 19 Sokołowy Kąt należy do Powiatu Żuromińskiego. Działki 219, 217, 216, 214, 213, 212, 199, 200, 201, 203, w obrębie nr 19 Sokołowy Kat

 452, 116, 117, 118, 115, 134, 135, 136/1, , 114, 110/1, 109, 107, 106, 105, 115, 156, 104, 103, 102, 101, 100,  99, 98/1, 97 w obrębie nr 11 Nowa Wieś
235,  236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 142, 231/1, 251, 252/2, 253, 254, 255, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198,  230, 229, 228, 227, 223, 219, 218, 216, 212, 213, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, , w obrębie nr 16 Siciarz, stanowią własność prywatnych osób. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Teren przeznaczony pod budowę drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga żwirowa. Na projektowanym odcinku w pasie drogowym przebiega  wodociąg w110 na odcinku od km 0+000 do km 0+069. Linia energetyczna przechodzi po stronie prawej poza pasem drogowym. W km 0+00, znajdujes ie przepust o średnicy 400 mm i długości 13,0 m,  który wymaga przebudowy. W km 1+465 i w km 2+434,00 znajdują się przepusty pod korona drogi o średnicy 500 m i długości L=7,0 m które wymagają przebudowy. Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Nie istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury. Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobusów, ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwa rolne i siedliska, zapewniony zostanie dojazd do pól i upraw rolnych, dojazd do działek Lasów Państwowych  oraz drogi gminnej do miejscowości Sokołowy Kąt i Dzieczewo..  

Parametry techniczne drogi :

- klasa drogi 






- D

- nośność podłoża





- G1

 - głębokość przemarzania 




- 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego

- KR 1 

- szerokość nawierzchni




- 3,50 

- szerokość poboczy z kruszywa 



- 1,25 m

- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy

- 2 %

- spadek pobocza 





- 6 %

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego należy przyjąć w przekroju poprzecznym następujące elementy:

-  jezdnia jednopasowa o szerokości 3,50 m, 

-  pobocze o szerokości  1,25 m. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej: 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm – 18788,00  

  m2
- jezdnia  nawierzchni o warstwie ścieralnej z mieszanki AC1150/70S – 10965,00 m2
- pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 7720,00 m2
Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu poboczy i oznakowania pionowego. Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu twardej  nawierzchni poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze. Zmniejszy się również hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie nawierzchni są znaczne a wiążą się z kilkakrotnymi w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych, wypełniania wybojów oraz uzupełniania jezdni  kruszywem.  Przebudowana droga poprawi też możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowości Siciarz, Dzieczewo i Sokołowy Kąt oraz terenów przyległych do drogi,  które z uwagi na swoje położenie (bliskość siedziby gminy Siemiątkowa) mogą stać się terenami pod nowe zasiedlenia. 

Skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą powiatową to skrzyżowanie zwykłe. Drogi krzyżują się pod katem zbliżonym do prostego. Widoczność na skrzyżowaniach jest dobra  w obu kierunkach. Wewnętrzną krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu projektuje się ukształtować za pomocą łuku kołowego o promieniu 6,0 m a dla skręcających w lewo za pomocą łuku kołowego również o promieniu 8,0 m.  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowią :

- Uchwała Nr XXXI.17.2104 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiątkowo oraz planów miejscowych. Uznano za aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiątkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/1/2001 Rady Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

- Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia nr RI.6220.13.5.2015. Z dnia 1.12.2015. r.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z uwagi na konieczność pozyskania części działek przyległych do drogi. Inwestor –Gmina Siemiątkowo  jest w posiadaniu poniższych materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót budowlanych. 

- mapy do celów projektowych w skali 1:1000, 

- kopia mapy ewidencyjnej, 

- wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000  

- wstępny profil podłużny drogi w skal 1:100/1000

- wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50

- wstępny plan stałej organizacji ruchu 

 - Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 20.12.2013 r. Nr 56, poz.1409 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Droga przewidziana do realizacji umożliwi połączenie komunikacyjne miejscowości Sokołowy Kąt i Dzieczewo z  siecią dróg gminnych,  powiatowych i wojewódzkich. Na całym projektowanym odcinku od km 0+000,00 do km 3+088,00 droga posiada przekrój szlakowy. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową           Nr 4635W od drogi nr 561 Sokołowy Kąt - Siemiątkowo. Koniec znajduje się na granicy na skrzyżowaniu z droga gminną o nawierzchni  gruntowej w miejscowości Siciarz.  Początek pikietażu przyjęto na krawędzi jezdni drogi powiatowej (km 0+000,00) i jest to początek robót.  Na całym odcinku projektowanym droga posiada  jezdnię dwupasową o nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, pospółki i piasku) oraz nawierzchnię naturalna gruntową.  Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Droga nie posiada rowów.  Nawierzchnia jest odkształcona poprzecznie i podłużnie i wymaga w ciągu roku kilku zabiegów profilowania i zagęszczania aby zapewnić jej przejezdność. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w nasypie oraz na krótkich odcinkach w niewielkim wykopie. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. 

Dla prawidłowej przebudowy drogi nie jest konieczne usunięcie drzew. Inwestycja będzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii występujących w budownictwie drogowym. 

Reasumując: przedsięwzięcie umożliwi skomunikowanie w/w obszarów z regionalną i krajową siecią dróg, co jest szczególnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz płynnego i bezpośredniego połączenia obszarów wiejskich. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą  spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych.   

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich

- wykopów sondażowych i analizy makroskopowej podłoża w otoczeniu drogi

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i skrajnej południowo-wschodniej części powiatu żuromińskiego Rejon planowanej inwestycji fizjograficznie położony jest na terenie Niziny Północno-Mazowieckiej, a pod względem geomorfologicznym na zdenudowanej wysoczyźnie morenowej. 

Ustalono, że warunki wodne są dobre. W podłożu projektowanej przebudowy drogi,  poniżej holoceńskich gruntów organicznych, występują grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G1. Podłoże gruntowe to niewysadzinowe piaski różnoziarniste z domieszką ziaren frakcji żwirowej lub pojedyńczych otoczaków. Miejscowo występują piaski gliniaste. Są to grunty średnio zagęszczone i zagęszczone. Dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni należy przyjąć grupę nośności podłoża G1. 

Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobusów, ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwa rolne i siedliska, zapewniony zostanie dojazd do pól i upraw rolnych, dojazd do działek leśnych.  W związku z powyższym przy projektowaniu należy kierować się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego,

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu,

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych,

- odwodnienie powierzchniowe.

Po przebudowie poprawi się przejezdność tej drogi.

Od kilku lat zauważalny jest znaczny wzrost ruchu samochodów ciężarowych na drodze gminnej  relacji Sokołowy Kąt - Dzieczewo. Wzrost ruchu samochodów jest zauważalny na terenie całego kraju, ale głównym powodem jego wzrostu na drodze gminnej  jest działalność gospodarstw rolnych, PP Lasy Państwowe oraz osób mieszkających przy drodze a dojeżdżających do miejsc pracy poza miejscowością zamieszkania.

Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy geometryczne drogi stwarzają duże zagrożenie bezpieczeństwa dla ich użytkowników

1.4.1. Natężenie ruchu 
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Droga będzie drogą dwukierunkową. Przyjęto prędkość projektową 40km/h. Przeważa lokalny ruch samochodów osobowych oraz pojazdów rolniczych oraz pojazdów zatrudnionych przez Lasy Państwowe. Przyjęto ruch kategorii KR1 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg  PN-EN–13108-1 grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN–13108-1 grub. 4 cm 

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm grubości średnio 20 cm. 

- istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszana lokalnie kruszywem naturalnym grubości 10-15 cm

Powyższa konstrukcja przewidziana jest dla całego odcinka projektowanego. Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym - warstwa wiążąca - 0,15-0,2 kg/m2

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, żwiru i piasku) pobocza na szerokości. 1,25 m każde grubości 8 cm. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym. 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 

-  opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

-  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

-  opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,

-  wykonania budowy drogi, 

-  obsługi geodezyjnej inwestycji, 

-  sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.). Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować dla branży drogowej. W zakresie realizacji inwestycji występuje tylko branża drogowa. Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 popz. 1129 ze zmaianami). Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc.. 

1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować dla branży drogowej. Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072). Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 5 km. Przedmiary robót należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc. 

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy
Kosztorysy robót należy opracować dla branży drogowej  w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud” dla województwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 

1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013. poz.1129 ze zmianami). Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc.

1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 ze zmianami14 maja 1999 r. oraz z dnia 17 lutego 2015 Dz. U. RP poz.329 z dnia 10.03.2015.). Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Nie przewiduje się usunięcia drzew. Istniejące zadrzewienie nie koliduje z przebudową drogi W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 15 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401.). 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie ograniczają inwestycji.  

1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2. 

1.5.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Nie zachodzi potrzeba ingerencji w istniejąc infrastrukturę.  

1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z rozbudową drogi gminnej Sokołowy Kat - Dzieczewo 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-uż ytkowego. 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze nzmainanami). 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.6.4. Materiały
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

-  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, - sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.6.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

  drogowej, 

-  projekty wykonawcze branży drogowej, 

-  plan BIOZ, 

-  dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane

   go, 

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery 

  stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez  

  uprawnionego geodetę. 

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu- 

  dowy, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  

  Kartograficznej w Przasnyszu i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

   ( wg zapisu pozwolenia na budowę), 

- protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

  robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta- 

  tecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni- 

  czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek 

  towej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

  wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

  z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

-  odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i elektrycznych w odniesie- 

  niu do dokumentacji projektowej i ST, 

- jakość wykonania i dokładność robót, 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w  

  trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- dziennik budowy, 

-  protokóły badań i sprawdzeń, 

- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) bu- 

  dowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podat- 

ku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo- 

  stała sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

-  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częścio- 

   wych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

  nicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

  urządzeń, 

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowla- 

  nym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały  

   były), 

-  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości  

   ogółem netto, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. Operat odbioru  

  końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na budowę), 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 

1.6.10.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 

- zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

- przygotowania terenu i zaplecza, 

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

2.1. - Uchwała Nr XXXI.17.2104 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiątkowo oraz planów miejscowych. Uznano za aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiątkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/1/2001 Rady Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

2.2. Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia nr RI.6220.15.5.2015. Z dnia 1.12.2015. r.

2.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –prawo Budowlane ((tekst jednolity Dz. U. z 20.12.2013 r. Nr 56, poz.1409 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 325.04.2012,. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 2012, poz. 462 z dnia 10 lipca 2003r.). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 ze zmianami). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 11.03. 2013 r., Nr 0, poz. 687), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401.). 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zmiananmi), 

-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012. poz. 1137 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami ), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883), -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 12327 ze zmianami) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ze zmianami). 

-  Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. z2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, poz.492 ze zmiananmi) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami.)

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zmianami) 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 20125 r. poz. 1774 ze   zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania olanowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami.),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

3.2. Użyte definicje
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdów wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów
Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnie
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni
Laboratorium — drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Nawierzchnia — warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
a) Warstwa ścieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu ruchu i czynników atmosferycznych
b) Warstwa wiążąca — warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę
c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni
d) Podbudowa — dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
e) Podbudowa zasadnicza — górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony — z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania
Podłoże ulepszone — wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsięwzięcie Budowlane — kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp.
Rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót)
Ślepy Kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu
3.3. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni po  

    datnych i podłoża przez obciążenie płytą

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

9. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

10. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

14. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

15. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.

16. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

17.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i    

     badania przy odbiorze

18. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bro 

      mową.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego.

12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych.

13. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podło 

      ża nawierzchni podatnych .

14. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki  

      techniczne wykonania i odbioru robót.

15. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich  

      na podstawie uziarnienia i porowatości.

16. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

18. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

19. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie  

      indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym

20. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 2: Oznaczanie  

      czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

21. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach  

       asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

21. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalto- 

      wych lepkościomierzem wypływowym.

22. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji as- 

      faltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie

23. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfalto-

      wych

24. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepności emulsji bitu 

      micznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

25. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych

26. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych  

      przez odparowanie

27. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą

28. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pięknienia - Metoda  

      Pierścień i Kula

29. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

30. PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione – Kontrola Produkcji Przemysłowej

31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu  

      ziarnowego – Metoda przesiewania

31. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu  

      ziaren za pomocą wskaźnika płaskości

32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu zia- 

      ren – Wskaźnik kształtu

33. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej  

      zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kru-

       szyw grubych

33. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie  

      odporności na ścieranie (mikro-Deval)

34. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody  

      Oznaczania odporności na rozdrabnianie

35. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:  

      Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

36. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni- 

      ków atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

37. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni 

      ków atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowa 

      nia

38. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

39. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie  

      wyciągów przez wymywanie kruszyw

40. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów sto- 

       sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

41. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania

42. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:  

      Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora

43. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47:  

      Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmia-

      stowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

44. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11:  

      Oznaczanie filtracji (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badania 

       mi materiałów występujących w niniejszej ST)

45. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku  

      węgla i alkaliów w cemencie

46. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

47. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

48. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

49. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

50. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT

51. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrosta 

      tyczną

52. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

53. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfalt

      tem

54. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

55. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

56. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza

57. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

58. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

59. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

      asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

60. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalt- 

      towych lepkościomierzem wypływowym

61. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto 

      wych

62. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto 

      wych

63. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto 

      sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budow- 

    lanych, w szczególności: 

4.1. Kopia mapy zasadniczej  do celów projektowych, 

4.2. Kopia mapy ewidencyjnej, 

4.3. Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 

4.4. Wstępny profil podłużny drogi w skal 1:100/1000

4.5. Wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50

4.6   Wstępny plan stałej organizacji ruchu

4.7. Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia nr  

       RI.6220.15.5.2015. Z dnia 1.12.2015. r.

5. Etapowanie robót 

Inwestycja może być realizowana w dwóch niezależnych etapach. W szacunkowym zestawieniu robót wydzielono dwa etapy robót:

- etap I, który polega na kompleksowym zrealizowaniu robót na odcinku od km 0+000,00 do  

  km 1+100,00,

 - etap II, który polega na kompleksowym zrealizowaniu robót na odcinku od km 1+100,00 do  

  km 3+088,00,










     Opracował:
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Załącznik nr 14

do SIWZ z dnia 11 lipca 2016 roku

- do pobrania w oddzielnym pliku

( mapa drogi) 
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